



OGGETTO: PSU CROTONE- Asse d'intervento B- Co. B2 "Riqualficazione delle piazze del centro storico" 1° intervento- Riqualficazione percorsi o Piazza Albani- Via Milone- Approvazione operazioni di gara. Affidamento lavori alla ATI/ Vaccaro /I.E.C.I., da Crotoni.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 6.04.2007 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dai liberi professionisti arch. Carla Risceglie e ing. Roberto Taverniti, all'uopo incaricati con determinazione dirigenziale n. 1124 del 21.11.2006, relativo ai lavori riqualficazione del percorso di Piazza-Via Milone, lavori rientranti nell'ambito del Programma di Sviluppo Urbano – Asse d'intervento B – Co. B2 - "Riqualficazione delle Piazze del centro storico", per un totale complessivo di EURO 500.000,00, di cui EURO 325.217,94= per lavori, EURO 7.098,50= quali oneri previsti per i piani di sicurezza ed euro 167.683,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con determinazione dirigenziale n. 590 del 7.05.2007 si è stabilito di appaltare i relativi lavori mediante procedura aperta da effettuarsi ai sensi dell'art. 55 – comma 5 del D. L.gs. n. 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (art.82 – comma 2 – lett. A - D. L.gs. n. 163/2006), con applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte anomale così come prescritto dall'art. 122 – comma 9 del citato decreto n. 163/2006;

CHE con la stessa determinazione è stato, altresì, approvato il relativo bando e disciplinare di gara, dando mandato alla Stazione Unica Appaltante di provvedere alla sua pubblicazione;

CHE in data 10.05.2007 detto bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Crotona e sui rispettivi siti istituzionali, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 6.06.2007;

CHE il Direttore Generale della Provincia di Crotona, con proprio provvedimento del 7.06.2007 - Prot.25429 -, ha proceduto alla costituzione della Commissione di gara nelle persone di:

01)- Ing. Gianfranco De Martino - Dirigente del Comune di Crotona - 3° Settore – LL.PP. - Presidente;

02)- Dott. Tiziano Zampaglione - dipendente della Provincia di Crotona – Componente;

03)- Sig. Francesco Alessio - dipendente Comune di Crotona - Componente;

04)- Dott. Domenico Viola - dipendente della Provincia - Segretario

CHE nel termine prescritto dal bando di gara pervenivano n. 22 plichi ;

CHE in data 07.06.2007 si dava inizio alle operazioni di gara e la citata Commissione previo esame e verifica della documentazione prodotta dalle imprese partecipanti, escludeva dalle fasi successive della gara le imprese FULGINITI VINCENZO, da Sellia Marina, FULGINITI DAVIDE DOMENICO, da Sellia Marina, M. C. V. SRL, da ALTILIA (S. SEVERINA) e EREDI LEANZA SAS & C., da Marina di Ginosa (TA), in quanto la garanzia provvisoria prodotta con apposita polizza assicurativa da ciascuna impresa non risulta corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che comprovi il potere di impegnare la società di assicurazione nei confronti della Stazione Appaltante, così come espressamente prescritto dal bando di gara - SEZ. III.1.1., lett. b) - a pena di esclusione e DIMARTI DOMENICO, da Casignana (R.C.) e

SESTITO GIANCARLO & FIGLI SAS, da Crotone, in quanto la polizza fidejussoria assicurativa prodotta dalla citate imprese, quale cauzione provvisoria, non risulta integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 – comma 2 – del C. C., così come espressamente prescritto dal bando di gara – Sez. III.1.1. – lett. A)- a pena di esclusione.

CHE, quindi, proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse alla gara, rendeva pubblici i seguenti risultati :

01) FERRISE SNC di Ferrise Pinuccio & Carlo	24,227%
02) CECIM SAS di Miletta Maurizio & C.	26,158%
03) CLARA ' COSTRUZIONI SRL	24,001%
04) CMP COSTRUZIONI SPA	25,756%
05) STILLITANO GIOVANNI	24,251%
06) L'ELETTRICA SNC di Garruba A. & Costantino G.	22,680%
07) SAMMARCO SERAFINA	22,620%
08) COVELLI LUIGI	25,683%
09) B. A. M. SRL	23,050%
10) SCALZO SALVATORE	24,300%
11) CERRDIL di Salvatore Cerrelli	24,786%
12) C.I.N. SRL	24,542%
13) I.C.M.B. SAS di Sammarco Francesco & C.	22,150%
14) CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA	24,456%
15) T.C.E.M. SRL	27,778%
16) ATI- VACCARO GIUSEPPE SALVATORE/I.E.C.I. di Pellegrini Giovanna & C.	24,870%

CHE, per come risulta dal relativo verbale, i lavori di che trattasi venivano provvisoriamente aggiudicati alla ATI- VACCARO GIUSEPPE SALVATORE/I.E.C.I. di Pellegrini Giovanna & C , da Cotronei, offerente il ribasso del 24,870 % sul prezzo a base d'asta, risultando, conseguentemente l'importo netto dei lavori in EURO 244.336,24 = oltre IVA, ed EURO 7.098,50 =oltre IVA, quali oneri per la sicurezza;

RISCONTRATA la regolarità delle operazioni svolte;

RITENUTO di approvare tutte le operazioni di gara, in esse compreso il verbale di aggiudicazione dei lavori alla ATI- VACCARO GIUSEPPE SALVATORE/I. E. C. I. di Pellegrini Giovanna & C , da Cotronei, per l'importo anzidetto;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

VISTO il nuovo CODICE dei Contratti Pubblici approvato con D. L.gs. n. 163/2006;

VISTO il D.P.R. n.554/99;

VISTO il D.P.R. n.34/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il D. L.gs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

01)- APPROVARE le risultanze della gara tenutasi il giorno 07.06.2007 relativa all'appalto per i lavori di :“ PSU CROTONE- Asse d'intervento B- Co. B2”Riqualficazione delle piazze del centro storico”1° intervento. Riqualficazione percorso Piazza Albani – Via Milone ”- e, conseguentemente, l'aggiudicazione a favore della ATI- VACCARO GIUSEPPE SALVATORE/I. E. C. I. di Pellegrini Giovanna & C , da Cotronei, per l'importo anzidetto;

02)- AFFIDARE l'appalto dei lavori alla ATI- VACCARO GIUSEPPE SALVATORE/I. E. C. I. di Pellegrini Giovanna & C , da Cotronei, per l'importo netto dei lavori in EURO 244.336,24 = oltre IVA, scaturito dalle risultanze della gara d'appalto, ed EURO 7.098,50 =oltre IVA, quali oneri per la sicurezza;

03)- STIPULARE con la impresa aggiudicataria apposito contratto di appalto con spese tutte a carico di essa impresa;

04)- AUTORIZZARE l'impresa, su richiesta, a prestare la cauzione definitiva, stabilita in EURO 75.430,43= mediante fidejussione bancaria od assicurativa di pari importo;

05)- DARE ATTO che alla complessiva spesa di EURO 276.578,21 = IVA compresa al 10 %, si farà fronte con i POR CALABRIA- PSU CROTONE- Asse d'intervento B- Cod. B2- “Riqualficazione del centro storico”- Capitolo 9000- Bilancio 2007- Capitolo - Residuo 2004 =Impegno n. 2004/1412- sub 4- giusta deliberazione di G. C. n. 137 del 06.04.2007;

06)- DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito WEB.

Crotone lì, 11-06-2007.

IL DIRIGENTE
F.to - ING. GIANFRANCO DE MARTINO -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di determinazione in oggetto, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000) attesta la copertura finanziaria con il seguente impegno di spesa: **NON COMPORTA IMPEGNO-GIA' ASSUNTO CON ALTRO ATTO**

Crotone lì, **11-06-2007**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to - Dr. VILONE GIUSEPPE VINCENZO -

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi **15-06-2007** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI
Responsabile del Procedimento: DE MARTINO GIANFRANCO
Proposta n. DETER - 800 - 2007